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Vertragsgrundlage

Dem Vertrag liegen ausschlieB-
lich diese Allgemeinen Vertrags-
bedingungen zugrunde. Andere
Allgemeine Vertragsbedingungen
gelten nicht. Abweichende Re-
gelungen bedirfen der Schrift-
form, ebenso wie die Vereinba-
rung der Aufhebung der Schrift-
form selbst.

Vergiitung

Eine Vergutung ist nur fir nach-
gewiesene Leistungen geschul-
det. Die ordentliche Nachweisfiih-
rung ist Pflicht des NU. Der NU
muss deshalb dafiir sorgen, dass
spéater nicht mehr sichtbare Ar-
beiten rechtzeitig in einem ge-
meinsamen AufmaB festgehalten
werden.

AufmaBe sind nur dann aner-
kannt, wenn sie vom im Vertrag
ausdricklich so bevollméchtigten
verantwortlichen Bauleiter oder
einem anderen Bevollmé&chtigten
des AG unterschrieben sind. An-
dere Personen haben hierzu kei-
ne Vollmacht.

Die Einheitspreise sind Fest-
preise flir die Dauer der Bauzeit
und behalten auch dann ihre Gil-
tigkeit, wenn Massenénderungen
im Sinne von § 2 Absatz 3 VOB/B
eintreten.

Grundsatzlich umfasst die verein-
barte Vergltung alle fix und ferti-
gen Leistungen. Dies gilt auch fir
zusatzliche Leistungen oder Kos-
tenvoranschldge. Ohne schriftli-
che Ankindigung von  zu-
sétzlichen Leistungen besteht
kein Anspruch auf Vergitung.
Mehrforderungen und Nachtrége
sind anhand der Urkalkulation zu
berechnen und anzubieten. So-
fern der NU Zusatzvergitungen
verlangt, muss das Angebot des
Nachtrags vollstandig so recht-
zeitig vorgelegt werden, dass
diese beim AG vorab geltend
gemacht werden kénnen.

Fir die Durchfiihrung des Vertra-
ges gelten im Ubrigen die Rege-
lungen der VOB/B und VOB/C,
Fassung 2012.

Ausfiihrungsunterlagen

Der NU hat sich Uber die Lage
und Zuganglichkeit der Baustelle,
den Zustand des Baus sowie alle
fur die Durchfihrung der Arbeiten
wichtigen Tatsachen, zum Bei-
spiel Uber das Vorhandensein
und die Lage der Versorgungs-
leitungen, Kabel etc., selbst zu
unterrichten. Eine Einweisung
durch den AG erfolgt nicht.

Unbedenklichkeitsbescheini-
gungen

Der NU hat innerhalb von 6
Werktagen nach Erteilung des
Auftrages durch Vorlage von Bei-
tragserfillungs- bzw. Unbedenk-
lichkeitsbescheinigungen die Er-
flllung seiner laufenden Ver-
pflichtungen gegeniiber Sozial-

5.

6.
6.1

6.2

6.3.

Allgemeine Vertragsbedingungen

versicherungstrdgern und Steu-
erbehérden nachzuweisen. Er-
folgt dies nicht, ist der AG be-
rechtigt, die dem NU zustehende
Vergltung bis zur Vorlage der
Nachweise zurlickzuhalten. Glei-
ches gilt fir den Nachweis der
Freistellungsbescheinigung.

Der NU wird ausdriicklich darauf
hingewiesen, dass er die Vor-
schriften des Arbeitnehmerent-
sendegesetzes (AEntG) und des
Arbeitnehmerliberlassungsgeset-
zes (AUG) einhalten muss und
dies auch von eventuellen eige-
nen Subunternehmern zu verlan-
gen hat. Der NU haftet gegen-
Uber dem AG fir seine einge-
setzten Subunternehmer, insbe-
sondere fur die Verpflichtung aus
diesen Vorschriften. Er hat die
eingesetzten Subunternehmer
gegenuber dem AG namentlich
vollstdndig zu benennen und die
Einhaltung der Vorschriften durch
diese auf Verlangen nachzuwei-
sen.

Ausfiihrungsfristen

Auch die im Bauzeitenplan ent-
haltenen Einzelfristen gelten als
Vertragsfristen. Andern sich auf-
grund des Bauablaufs verbindli-
che Ausfuhrungsfristen und Ter-
mine, werden diese dem NU
mindestens eine Woche vor Be-
ginn der Ausfiihrung mitgeteilt. Im
Falle der Anderung genigt die
Aufforderung des AG, dass der
NU nun innerhalb von 6 Werk-
tagen die Arbeiten beginnen bzw.
unterbrochene Arbeiten wieder-
aufnehmen muss.

Ausfiihrung

Der NU haftet vollstandig fir sei-
ne Leistung und das von ihm ein-
gesetzte in- oder ausléndische
Personal und muss den AG in-
sofern von jeder Haftung freistel-
len. Soll vom NU auslandisches
Personal eingesetzt werden, so
ist dies dem AG vor Vertrags-
schluss mitzuteilen, um so Uber-
prifen zu kénnen, ob die deut-
schen tariflichen und gesetzlichen
Bestimmungen eingehalten wer-
den. Der NU verpflichtet sich,
seinen Betrieb ausreichend und
angemessen zu versichern; dabei
gilt eine Deckungssumme von
mindestens 2,5 Mio. Euro als
ausreichend.

Benutzt der NU fremde Einrich-
tungen, Geriste, Maschinen etc.,
so handelt er auf eigene Gefahr.
Der AG Ubernimmt keine Haftung
fur die Sicherheit solcher Anlagen
fir Zwecke des NU.

Seine Leistungen hat der NU im
eigenen Betrieb auszufiihren.
Setzt der NU ohne schriftliche
Zustimmung des AG Nachunter-
nehmer ein (§ 4 Absatz 8
VOB/B), so ist der AG berechtigt,
den Vertrag zu kindigen, wenn er
dem NU eine angemessene Frist
zur ordnungsgeméaBen Vertrags-
erflllung gesetzt und erklart hat,

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

dass er ihm nach fruchtlosem Ab-
lauf der Frist den Auftrag ent-
ziehen werde.

Der NU ist fur die Verwahrung
bzw. Unterbringung seiner Mate-
rialien, Gerate sowie seines Per-
sonals selbst verantwortlich.

Der NU hat fur Ordnung und Sau-
berkeit auf der Baustelle zu sor-
gen. Eigener Schutt und Abfalle
sind auf eigene Kosten zu besei-
tigen. Vom NU (oder seinen Lie-
feranten oder Nachunterneh-
mern) verursachte Verschmut-
zungen oder Beschadigungen der
Baustelle, von &ffentlichen oder
privaten StraBen und Flachen
sind auf seine Kosten unverziig-
lich zu beseitigen.

Kommt der NU diesen Pflichten
trotz angemessener Nachfrist
schuldhaft nicht nach, kann der
AG die Beseitigung auf Kosten
des NU vornehmen lassen.

Der NU ist fur die seine Leistung
betreffende  Verkehrssicherung,
-regelung und Einholung ver-
kehrsrechtlicher Anordnungen
selbst verantwortlich. Die daraus
entstehenden Kosten sind bereits
in den Einheitspreis der entspre-
chenden Position mit einzukalku-
lieren, wenn keine gesonderte
Position im Leistungsverzeichnis
aufgefhrt ist.

Der NU hat Bautagesberichte zu
fihren und werktaglich dem AG
eine Durchschrift zu Ubergeben.
Die Berichte missen die zutref-
fenden Angaben enthalten, ins-
besondere fiir: Personal- und Ge-
rateeinsatz des NU, Fortschritt
der Arbeiten, eventuelle Behinde-
rungen, besondere Vorkomm-
nisse, Abschluss von Vereinba-
rungen etc.

Fir das Fihren der Bautagesbe-
richte erhalt der NU keine beson-
dere Vergltung.

Der AG kann verlangen, dass
Arbeitskrafte des NU, die fachlich
oder persénlich ungeeignet sind,
von der Baustelle entfernt oder
durch andere ersetzt werden.

Der NU ist flr die Sicherheit sei-
ner Mitarbeiter allein verantwort-
lich, insbesondere fir die Einhal-
tung der BGV A1, sowie mit ihr
zusammenhangende  Vorschrif-
ten, unabhéangig von anderen am
Bau Beteiligten. Der NU hat die
Belehrung seiner  Mitarbeiter
hierber nachzuweisen. Vom AG
werden hierfur keine MaBnahmen
getroffen.

6.10Erbringt der AG aus vom NU zu

vertretenden Griinden Leistun-
gen, die urspriinglich im Leis-
tungsumfang des NU enthalten
waren, kann er von diesem die
Mehrkosten, insbesondere aber
einen  Allgemeinkostenzuschlag
von 17 %, verlangen.
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Uberpriifungs- _und __ Mitwir-
kungspflichten

Der NU hat die fir die Ausfih-
rung seiner Arbeiten erforderli-
chen Unterlagen rechtzeitig an-
zufordern und sofort zu Uberpri-
fen.

zZwi-
dem

MaBfehler, Widerspriiche
schen Zeichnungen und
Leistungsverzeichnis oder zwi-
schen anderen Unterlagen sind
dem AG unverziliglich zu melden.

Vor Beginn der einzelnen Arbeits-
abschnitte sind samtliche Ausfiih-
rungsmaBe an Ort und Stelle und
anhand der Vorgaben des AG
durch den NU zu Uberprifen.

Alle nicht vom AG ausdricklich
freigegebenen MaBangaben, Ab-
steckungen, Hoéhenangaben etc.
missen, soweit die Leistung des
NU davon betroffen ist, nachge-
messen und Uberprift werden.
Der NU haftet fur die von ihm
festgestellten, verwendeten und
Uberpriften MaBe.

Stellt der NU Unstimmigkeiten
fest, so ist der AG unverzilglich
schriftlich darauf hinzuweisen.

Bei Zweifeln in der Ausfihrung ist
der NU verpflichtet, sich vom AG
einweisen zu lassen.

Aushéndigung der Urkalkula-
tion, Folgen unzureichender
Unterlagen

Vom NU ist innerhalb von 8 Ta-
gen nach Vertragsschluss die Ur-
kalkulation an den AG unver-
schlossen auszuhandigen. Darin
muss flr jede Position angege-
ben sein: Die einzelnen Preisbe-
standteile fir Lohn, Stoffe, Ge-
réte, Nachunternehmerleistungen
und sonstige Leistungen, die Zu-
schlagsatze fir die Gemeinkos-
ten, Bezeichnung, Mengen und
Anteile verwendeter Materialien
und Gegensténde etc.

Wird die Urkalkulation nicht oder
nicht rechtzeitig abgegeben oder
entspricht sie nicht den genann-
ten Anforderungen oder kann sie
auf Verlangen dem AG nicht vor-
gelegt werden, so dass Angebote
des NU (z. B. fir Nachtrage oder
Behinderungskosten) anhand
dieser Urkalkulation nicht Gber-
prift werden kdénnen, gilt der ak-
tuelle Wettbewerbspreis als ver-
einbart. Weist der AG in diesem
Fall gunstigere Angebote nach,
vermindern sich die Preise ent-
sprechend. Bei Nichtvorlage der
Urkalkulation wird dem NU fir
Nachtrage nur die Summe der
Einzelkosten der Teilleistungen
- also ohne Gemeinkostenanteil -
vergutet, da der AG selbst ge-
genliber dem Hauptauftraggeber
aufgrund des Verschuldens des
NU diesen Nachweis nicht fiihren
kann. Weist der NU den Gemein-
kostenanteil in anderer Weise
nach, ist er dementsprechend
vom AG auch zu vergiten.
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10.

11.

Behinderungen
Ist erkennbar, dass sich eine Be-

hinderung ergibt, hat der NU die-
se und ihre Auswirkungen sofort
dem AG schriftlich anzuzeigen.
Unterlasst er schuldhaft diese
Anzeige, hat er dem AG daraus
entstehenden Schaden zu erset-
zen.

Fur Falle von einfacher Fahrlés-
sigkeit des AG wird der Scha-
densersatzanspruch fir Sach-
und  Vermdgensschaden  der
Héhe nach begrenzt auf 20 % der
NU-Auftragssumme.

Stundenlohnarbeiten
Regieleistungen missen vor Aus-
fihrung der Arbeiten vom AG
schriftich ~ wirksam  beauftragt
werden. Die Stundenlohnzettel
sind werktéglich beim AG einzu-
reichen.

Ohne Einhaltung dieser Voraus-
setzungen gilt der Stundenlohn-
zettel nicht als Nachweis fir die
Stundenlohnarbeiten. Die Be-
stimmung des § 15 Absatz 3 letz-
ter Satz VOB/B, wonach nicht
fristgeman zurlickgegebene
Stundenlohnzettel als anerkannt
gelten, wird ausgeschlossen.

AufmaB und Abrechnung
Die Bauabrechnung muss den

Anforderungen des Haupt-AG
entsprechen; sie erfolgt nach tat-
sachlich erbrachter, mangelfreier
Leistung, gemessen grundsétz-
lich nach Planunterlagen, hilfs-
weise nach gemeinsam erstell-
tem  AufmaB  (Abrechnungs-
weise). Uber die Art der Abrech-
nungsweise entscheidet im Zwei-
fel der Bauleiter. Die Ent-
scheidung hat dann schriftlich zu
erfolgen.

Die Rechnungen haben den ge-
setzlichen Anforderungen zu ent-
sprechen. Hinsichtlich der Rech-
nungsstellung ist zu beachten,
dass sie in dreifacher Ausferti-
gung erfolgen muss und gemas §
13 b Absatz 2 Absatz 4 UStG die
Umsatzsteuerschuld fir diese
Bauleistung auf den Leistungs-
empfanger Ubergeht, sofern die
Voraussetzungen vorliegen.
Wenn nicht anders vereinbart, gilt
fur samtliche Rechnungen ein
Skontonachlass in Héhe von 3 %.
Die Skontofrist betragt 14 Werk-
tage ab Zugang der Rechnung
beim AG, frihestens beginnend
ab Falligkeit der jeweiligen Rech-
nung. Die Skontofrist fur die
Schlussrechnung betragt abwei-
chend 8 Wochen. Nicht ord-
nungsgeman gestellte Rechnun-
gen werden nicht fallig und durfen
zurlickgewiesen ~ werden. Die
Zahlungsfrist beginnt mit Rech-
nungszugang.

Samtliche Zahlungen erfolgen
aus technischen Griinden grund-
satzlich nur einmal pro Woche.
Fallt der Ablauf der Skontofrist
oder einer Zahlungsvereinbarung

12,

Allgemeine Vertragsbedingungen

auf einen Tag der Woche nach
dem wdchentlichen Zahlungster-
min, gilt die Skontofrist oder die
Zahlungsvereinbarung noch als
gewahrt, wenn die Zahlung beim
nachsten Zahlungslauf, spates-
tens aber 6 Tage nach Ablauf der
Skontofrist, erfolgt.

Féallt der Rechnungseingang in
die Zeit eines Betriebsurlaubs
beim AG, gilt der Zugang dieser
Rechnung erst mit dem Tag als
erfolgt, an dem der AG seinen
Betrieb nach dem Betriebsurlaub
wieder aufnimmt.

Riickforderungen durch den
AG

Der NU hat im Falle einer Uber-
zahlung den zuviel erhaltenen
Betrag innerhalb von 7 Werkta-
gen nach Zugang der Rickzah-
lungsaufforderung  zurlickzube-
zahlen. Bei Rickforderungen aus
Uberzahlungen kann sich der NU
nicht auf den Wegfall der Berei-
cherung (§ 818 Abs. 3 BGB) be-
rufen.

Im Falle einer Uberzahlung hat
der NU den zu erstattenden Be-
trag - ohne Umsatzsteuer - vom
Empfang der Zahlung an mit 4 v.
H. zu verzinsen, es sei denn, es
werden hdohere oder geringere
gezogene Nutzungen nachge-
wiesen.

Fur die Verjghrung wird die An-
wendung von § 197 Abs. 1 Ab-
satz 3 BGB analog vereinbart.

13. Schutz vor Beschadigung und

14,

15.

Diebstahl

Der NU hat die von ihm ausge-
fahrten Leistungen und die ihm
far die Ausflhrung Ubergebenen
Gegenstédnde bis zur Abnahme
vor Beschadigung und Diebstahl
zu schiitzen. Dies gilt auch fir
den Schutz vor Oberflachen- und
Tagwasser, vor Winterschaden
und Grundwasser sowie vor
Schnee und Eis. Der NU erhélt
hierflr keine gesonderte Vergi-
tung.

Wegfall der Geschaftsqrund-

lage
Hinsichtlich eines Anspruches
aus Wegfall der Geschéfts-

grundlage ist dem NU eine Ande-
rung um bis zu 50 % zumutbar.

Abnahme

Eine férmliche Abnahme wird
vereinbart. Der AG darf die Ab-
nahme der Leistung des NU auch
bei nur unwesentlichen Mangeln
verweigern, wenn diese in ihrer
Gesamtheit zu einer Minderung
der Vergitung des NU um min-
destens 10 % flhren wirden.

Die Abnahmefiktionen der VOB/B
(§ 12 Absatz 5) sind ausge-
schlossen.

MaBgebend fir den Beginn der
Verjéhrungsfrist fir Mangelan-
spriiche ist die férmliche Ab-

16.

17.

18.

nahme durch den AG. Eine Ab-
nahme in sich abgeschlossener
Teile der Leistung (§ 12 Absatz 2
a VOB/B) wird ausgeschlossen.

Der NU ist verpflichtet, auf die
Abnahme seiner Leistung bis zu
6 Wochen nach Fertigstellung
seiner Arbeiten zu warten, um ei-
nen Gleichlauf der Fristen fir
Mangelanspriiche zu erreichen.

Méngelanspriiche
Bereits vor Abnahme kann der

AG Maéngelbeseitigung verlan-
gen. Zur Méngelbeseitigung ge-
hért auch die Ubernahme der
Kosten fir Ausbau der mangel-
haften und Wiedereinbau der
mangelfreien Sache. Nach erfolg-
reicher Mangelbeseitigung be-
ginnt fir die Mangelbeseiti-
gungsleistung die in Absatz 1 ge-
nannte Frist fir Mangelanspriche
erneut zu laufen.

Fir Méngelanspriiche nach Ab-
nahme gegen den NU gilt § 13
VOB/B, jedoch betragt die Ver-
jahrungsfrist in Ab&nderung von
Absatz 4 generell 5 Jahre und 3
Monate. Diese langere Gewahr-
leistungsfrist gilt auch fir Man-
gelanspriiche aus Mangelbeseiti-
gungsleistungen.

§ 13 Absatz 7 VOB/B ist ausge-
schlossen.

Haftung

Die Haftung des AG wird be-
schrénkt auf Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit, auBer im Falle von
Personenschaden. Die Haftung
wegen einer fahrlassigen Pflicht-
verletzung wird begrenzt auf den
vertragstypischen  vorhersehba-
ren Schaden, es sei denn, dass
eine Kardinalpflicht verletzt wird,
ausgenommen bei Personen-
schaden. Die Haftung fir fahrlas-
sige Pflichtverletzung wird auBer-
dem beschrankt auf den ty-
pischen  Wiederherstellungsauf-
wand. Jede weitergehende Haf-
tung auf Schadensersatz wird
ohne Ricksicht auf die Rechts-
natur des Anspruches ausge-
schlossen. Diese Haftungsbe-
schrankung gilt nicht fir das
Recht des anderen Teils, sich
aufgrund einer Pflichtverletzung
vom Vertrag zu l6sen sowie auf-
grund einer  Pflichtverletzung
Nacherflllung zu verlangen. Die-
se Haftungsbeschréankung gilt
ebenso nicht fiir Anspriiche nach
dem Produkthaftungsgesetz. So-
weit die Haftung des AG ausge-
schlossen oder beschrénkt ist, gilt
dies auch fur die Haftung seiner
Angestellten, Arbeitnehmer, Ver-
treter und Erfullungsgehilfen.

Sicherheit

Fir die Vertragserfullung wird die
Stellung einer Sicherheit durch
den NU entsprechend § 17
VOB/B in Hohe von 10 % der
Auftragssumme vereinbart. Glei-
ches gilt fir die Absicherung der
Méngelanspriiche des AG, wobei
die vereinbarte Héhe der Sicher-

19.
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heit hier nur 5 % der Abrech-
nungssumme betrégt.

Abtretung und Aufrechnung
Eine Abtretung von Forderungen
gegen den AG ist nur zulassig,
soweit dieser der Abtretung zu-
stimmt. Der NU darf mit Forde-
rungen gegen den AG nicht auf-
rechnen, auBer diese Forderun-
gen sind unstrittig oder rechts-
kraftig festgestellt.

Die Aufrechnung mit vom AG
bestrittenen Anspriichen aus dem
Auftrag des NU ist ausgeschlos-
sen.

Rechts- und Gerichtsstand
Streitigkeiten  entscheiden die
ordentlichen Gerichte nach deut-
schem Recht. Als Gerichtsstand
fur alle Streitigkeiten aus dem
Vertrag wird fir Klagen des NU
ausschlieBlich Passau, fiir Klagen
des AG nach seiner Wahl Passau
oder Berlin vereinbart.

Teilunwirksamkeit

Bei Unwirksamkeit einzelner Ver-
tragsbestimmungen verpflichten
sich die Parteien, eine einver-
nehmliche Regelung zu treffen,
die dem Sinn und der urspriingli-
chen Absicht der Parteien hin-
sichtlich der unwirksam geworde-
nen Klausel entspricht.
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